

**COMUNE DI CISLAGO
(Provincia di Varese)**

Servizio Tecnico

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA C. BATTISTI / S.P. 233 VARESINA (DA VIA CARDUCCI AL CONFINE CON IL COMUNE DI TURATE) – LOTTO 2.

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA**

**ALLEGATO A
ELENCO ELABORATI PROGETTUALI**

COMUNE DI CISLAGO (VA)

LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA C. BATTISTI/S.P. n° 223 DA VIA CARDUCCI AL CONFINE CON IL COMUNE DI TURATE LOTTO 2

ELENCO ELABORATI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

N°	Titolo Elaborato	Scala	Redatto	Verificato	Approvato	NOME FILE	REV. 0	REV. 1	REV. 2
ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI									
A.1	Relazione generale	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_A.1_REL_00 Relazione	ottobre 23		
A.2	Relazione idraulica rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_A.2_REL_00 Relazione idraulica	ottobre 23		
A.3	Relazione preliminare delle strutture	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_A.3_REL_00 Relazione strutture	ottobre 23		
A.4	Studio di inserimento urbanistico	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_A.4_REL_00 Ins urbanistico	ottobre 23		
B	Piano preliminare di sicurezza e coordinamento	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_B_PSC_00 PSC	ottobre 23		
C	Piano preliminare di manutenzione dell'opera	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_C_PDM_00 Piano manutenzione	ottobre 23		
D	Computo metrico estimativo di massima dell'opera	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_D_CME_00 CME	ottobre 23		
E	Quadro economico	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_E_QEC_00 QE	ottobre 23		
F	Cronoprogramma	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_F_CPR_00 Cronoprogramma	ottobre 23		
G	Disciplinare descrittivo e prestazionale	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_G_DDP_00 Disciplinare descrittivo	ottobre 23		
H	Piano particolare di esproprio	-	EB	MMB	MMB	27S23PFTE2_CIS_H_PPA_00 Piano particolare	ottobre 23		
ELABORATI GRAFICI									
1	Planimetria di inquadramento territoriale ed urbanistico	VARIE	LR	EB	MMB	27S23PFTE2_CIS_1_TAV_00 PI inquadramento	ottobre 23		
2	Documentazione fotografica	-	LR	EB	MMB	27S23PFTE2_CIS_2_DFO_00 Doc fotografica	ottobre 23		
3	Planimetria rilievo stato di fatto	1:200	LR	EB	MMB	27S23PFTE2_CIS_3_TAV_00 PI SDF	ottobre 23		
4	Planimetria opere in progetto - foglio 1	1:200	LR	EB	MMB	27S23PFTE2_CIS_4_TAV_00 PI SDP	ottobre 23		
5	Sezioni: stato di fatto - stato di progetto	1:100	LR	EB	MMB	27S23PFTE2_CIS_5_TAV_00 Sezioni	ottobre 23		
6	Particolari costruttivi	1:100	LR	EB	MMB	27S23PFTE2_CIS_6_TAV_00 Particolari	ottobre 23		

* Relazione geologica a cura del Dott. Geol. Alberto Rech